

低入札価格調査の実施概要


工事名称 木更津工業高専第1体育館等非構造部材（バスケットゴール）耐震改修工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社大鐵建設 千葉県袖ヶ浦市横田2570

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	本社より現場まで車で10分ほどの距離にあり、また器具納入業者との事前打ち合わせで現場施工期間を短縮することで管理費等の経費を圧縮し、器具本体価格も経年の取引から納入金額を抑えた。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社、資材置場、倉庫（袖ヶ浦市横田2570）より 約7.2km 車で約10分 別紙参照（様式7）
5. 手持資材の状況	仮設材（シート、養生ベニヤ、足場材）等の手持ち在庫有り
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	なし
7. 手持機械数の状況	3tユニック(1台)、3tダンプ(1台)、2tトラック(2台)、発電機等小型機械等
8. 労務者の具体的供給見通し	1級建築施工管理技士 2名 2級建築施工管理技士 1名
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去10年間）	別紙参照（様式17）
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	調査の結果、契約内容に適合した履行がなされるものと認められる。
11. 経営状況	財務諸表により、経営状況は良好だと判断できる。
12. 信用状態	建設業法違反の有無 無 賃金不払いの状況 無 下請け代金の支払い遅延状況 無 その他 特になし
13. その他の必要な事項	

木更津工業高専第1体育館等非構造部材(バスケットゴール)耐震改修工事

様式 7



本社、資材置場、作業場-契約現場 約7.2km 車で約10分

様式17

過去に施工した同種の公共工事名及び発注者

発注者	工事名	工期	予定価格	落札価格	低入札価格調査対象の有無	工事成績評定点
袖ヶ浦市	蔵波中学校屋内運動場天井等改修工事(建築工事)	H27.10.1 ～ H28. 2.22	41,612,400	40,500,000	無	72
袖ヶ浦市	中川小学校東校舎外壁改修工事	H27.7.9 ～ H27.9.30	19,526,400	19,440,000	無	72
千葉県	袖ヶ浦福祉センター養育園第2寮内部改修工事	H27.4.29 ～ H27.9.30	38,588,400	38,340,000	無	76
千葉県	君津児童相談所トイレ改修工事	H26.11.18 ～ H27.2.28	25,380,000	24,840,000	無	78
袖ヶ浦市	根形中学校武道場改修工事(建築工事)	H26.8.7 ～ H26.11.17	19,461,600	19,332,000	無	75
袖ヶ浦市	(仮称)そでがうらこども館建設工事(建築工事)	H25.9.28 ～ H26.2.28		29,160,000	無	70
東京都 千葉福祉園	東京都千葉福祉園(H25)のぞみ寮利用者居室他内装改修工事	H25.5.15 ～ H25.7.31	非公表	5,733,000	無	なし
袖ヶ浦市	根形公民館屋根等改修工事	H24.7.26 ～ H24.10.26		28,875,000	無	72
千葉県君津農業事務所	小糸川地区人見揚水機場増築工事	H24.3. 7 ～ H25.3. 15		28,507,500	無	
東京都 千葉福祉園	東京都千葉福祉園(H24)C-1-1棟、C-1-2棟利用者居室他内装改修工事	H24.11.22 ～ H25.3.15	非公表	9,082,500	無	なし
千葉県	袖ヶ浦福祉センターさつき、わかば、ひまわり寮内装他改修工事	H23.11.16 ～ H24.3.25	30,271,500	28,653,450	無	76
千葉県住宅供給公社	長浦県営住宅鋼製手摺改修他工事	H23.11.7 ～ H24.2.29	非公表	11,172,000	無	なし
袖ヶ浦市	平川中学校連絡通路及び駐輪場建築工事	H23.9.16 ～ H23.12.8		33,600,000	無	68